Приложение № 1
к Договору  № 25/10-РД
 от «25» октября 2016г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
для разработки Проектной документации по объекту 
строительства:«Складской комплекс №2, расположенный по адресу 
[bookmark: _GoBack]г. Москва, ТАО, поселение Рязановское, вблизи д. Никульское».

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	2.
	3.

	I
	Контактная информация о заказчике:

	1.1
	Организация/Заказчик
	ООО «______________»

	1.2
	Ответственное лицо
	ФИО

	1.3
	Район /город/ строительства
	г. Москва, ТАО, поселение Рязановское, вблизи д. Никульское

	1.4
	Координаты для связи
	Тел./Факс:
	8(495) 229-39-67

	
	
	Интернет-Сайт:
	www.vashproect.ru

	
	
	E-mail:
	info@arcade-m.ru

	
	
	Почтовый адрес:
	М.О., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

	
	
	

	II
	Общие сведения/Основные данные:

	2.1
	Основание для проектирования
	- Предпроектное предложение согласованное с Заказчиком                                              - Техническое задание на проектирование                                                            - Карточка согласования основных строительных конструкций (Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование)                                                                    - Договор на выполнение Проектных работ                                                                                                                                 

	2.2
	Сведения об участке и планировочных ограничениях.
	Проектируемое здание находится по адресу: 
г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Никульское, площадь участка –1,756га
Заключение об инженерно-геологических условиях строительной площадки и топографию, выполненные специализированной организацией, предоставленные Заказчиком.

	 2.3
	Технико-экономические показатели по объекту
	Проектируемое здание складского комплекса 1-но этажное прямоугольной формы в плане сразмерами в осях 210х66м. Высота этажадо низа несущих конструкций 12м.
   Предусмотреть 4 очереди строительства с возможностью поочередного ввода в эксплуатацию.
   Предусмотреть над погрузочно-разгрузочной зоной площадку для складирования. Площадь площадки определить проектом. 
   Площади и экспликация проектируемых помещений согласованы с Заказчиком в Предпроектном предложении.  
    Все технико-экономические показатели по объекту могут меняться или уточняться в ходе разработки проектной документации по согласованию сторон.

	2.4
	Генеральная проектная организация
	ООО «Аркада-М»

	2.5
	Генеральная подрядная организация
	

	2.6
	Требования к проектной документации
стадии «П»
	Содержание разделов Проектной документациистадии «П» принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполняемые разделы проектной документации, согласно договору, перечислены в п.3.1.

	2.7
	Требования к проектной документации
стадии «Р»
	Разработать Проектную документацию стадии «Р», согласноСПДСи национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

	2.8
	Сведения об участке строительства                                   
	- II строительно-климатическая зона, подрайон - IIB
- расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/кв.м.                                           - нормативная ветровая нагрузка – 23 кг/кв.м.

	2.9
	Категория сложности объекта                    (класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88)
	II уровень ответственности                                                                                  Коэффициент надёжности 0,95                                                                        II степень огнестойкости                                                                      Класс конструкций пожарной опасности СО

	2.10
	Вид строительства
	Новое строительство

	2.11
	Стадийность и сроки проектирования
	1. Две стадии проектирования:
I – я стадия –  стадия «П»
II –я стадия – стадия «Р»
2. В соответствии с календарным графиком выполнения работ

	2.12
	Исходные данные и условия необходимые для выполнения Проектных работ
	 1. Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий строительной площадки.
 2. Топографическая съёмка участка строительства.
 3. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.
 4. Градостроительный план земельного участка.

	III
	Основные требования к проектным решениям:

	3.1
	Состав Проектной документации
стадии «П» согласноПостановления №87 РФ от 16.02.2008г  в объеме необходимом для прохождения экспертных органов
	Раздел 1.  - «Пояснительная записка»                                                                  Раздел 2.  - «Схема планировочной организации земельного участка»                                                                                                               Раздел 3.  - «Архитектурные решения»                                                                                       Раздел 4.  - «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                Раздел 5.  - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» состоит из следующих подразделов:                                                                                 а) подраздел 5.1 - "Система электроснабжения";
Раздел 6.  - «Проект организации строительства»

	3.2
	Состав Проектной документации
стадии «Р», необходимый для строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.
	Раздел 1.  - «Генеральный план»                                                                                                               Раздел 2.  - «Архитектурные решения»                                                                                       Раздел 3.  - «Конструктивные решения»             
Раздел 3.1.  - «Конструкции железобетонные»                                                                                                
Раздел 3.2.  - «Конструкции металлические»                                                                                                                                                                                

	3.3
	Архитектурно-планировочные решения
	Предварительные архитектурно-планировочные решения разработаны в Предпроектном предложении и согласованны с Заказчиком.
Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами проектирования.
Складской комплекс неотапливаемый и предназначен для долгосрочного хранения стальных труб и металлических заготовок.
     Категория помещения склада по взрывопожароопасности – Д.
     Административно бытовые помещения не предусматривать, т.к. они расположены в соседнем здании за территорией участка строительства.
     Доставка рабочих осуществляется транспортом предприятия. Постоянное пребывание рабочих на складе не предусматривается. Время нахождения персонала на территории склада не более 2-х часов. Максимальное  количество одновременно находящихся на территории склада людей не более 20 человек.
     Разгрузка товара производится электрокарами. Стоянка, обслуживание и зарядка электрокаров производится в соседнем здании за территорией участка строительства.
     Предусмотреть 4 очереди строительства с возможностью поочередного ввода в эксплуатацию.

	3.4
	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Фундаменты:                                                                                         - выбор типа фундаментов принять по расчёту в соответствии с заключением об инженерно-геологических изысканиях,
  Несущие и ограждающие конструкции:
- принять на основе архитектурных, объемно-планировочных и технологических решений с учетом максимальной быстрой возводимости и мобильности в соответствии с действующими стандартами и отвечающие требованиям существующих норм и правил:  
- схема основных несущих конструкций  – рамно-связевый металлический каркас;
Кровля:
- двускатная с внутренним организованным водостоком;
- уклон кровли 1,5
- покрытие определить проектом по согласованию с Заказчиком.

	3.5
	Внутренние инженерные сети зданий и сооружений
	Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с нормативными требованиями, условиями комфорта и безопасности зданий.
Оборудование принять в соответствии с технологическим заданием, функциональным назначением помещений и действующими нормами и правилами, инженерные сети – согласно требований СНиП и технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Предусмотреть инженерноеоборудование зданий в соответствии с нормативными требованиями и техническими условиями на подключение к инженерным сетям.

	3.6
	Электроснабжение
	   Система электроснабжения – в соответствии с действующими нормами (ПУЭ, СНиП).Учет электроэнергии в отдельном шкафу. 
   Система электроосвещения - в соответствии  с действующими  нормами (СП 31-110-2003), ПУЭ.Предусмотреть наружное освещение прилегающей территории.
Контур заземления, системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами (СНиП 3.05.06, ПУЭ).

	3.7
	Наружные инженерные сети /с выделением участков городских сетей/
	Наружные инженерные сети в данном проекте не разрабатываются

	3.8
	Количество экземпляров и форма представления  проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику
	
2-а экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе.

	3.9
	Особые условия
	Доступ маломобильных групп населения в данное здание склада не предусматривается.

	IV
	Дополнительные требования:

	4.1
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе
	Не требуется.

	4.2
	Подготовка демонстрационных материалов
	Не требуется.

	4.3
	Авторский надзор за строительством объекта
	Авторский надзор за строительством объекта осуществляется по отдельному договору.

	4.4
	Основные требования к согласованию проектной документации
	Прохождение официальных согласующих и экспертных органов по согласованию проектной документации и получение положительного заключения производится Заказчикомсовместно с Исполнителем.Исполнитель по результатам рассмотрения экспертизы вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие заданию на проектирование.Затраты за прохождение экспертизы несет Заказчик.

	4.5
	Необходимое требование:
	Не требуется



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Аркада-М» 
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «_____________»

	Генеральный директор


____________________(Гаврюков Е.В.)

М.П.
	Генеральный директор


_____________________     (______________)

М.П.



5
        Исполнитель _______________                                             Заказчик _______________
